



Policie České republiky
 Krajské ředitelství policejní hl. m. Prahy
 Odbor služby číselní policie
 140 00 Praha 4, Klugeova 2
 ČJ, KRPA: 19040-7 /ČJ-20-26-0000DŽ
 Dne: 8.6.2026
 z r. kpt. Ing. Šimon Zdvofák

Souhlasné stanovisko ve smyslu
 §77 odst. 1c) zák. č. 361/2000 Sb.

- Legenda:
- B28 SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ STÁVAJÍCÍ
 - B28 SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NOVÉ
 - VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ STÁVAJÍCÍ

S
 Výškový systém: B.p.v
 Souřadnicový systém: S-JTSK

Úprava doby nabíjení	06/2026	Ing. J. Matějček, M.Sc.	
Doplnění značky B24a	08/2024	Ing. J. Harčarik	
Změna: Název změny:	Datum:	Provedl:	Podpis:

Investor:
CENTRAL GROUP 32, investiční s.r.o.
 Na strži 1702/65, 140 00 Praha 4
 IČO: 036 75 521
 www.central-group.cz tel. +420 226 222 222, +420 226 221 111
CENTRAL GROUP

Stavba:
**Revitalizace nákladového nádraží Žižkov - sever (NNŽ)
 Rekonstrukce ul. J. Želivského – Basilejské náměstí (RJŽ)**
 Místo: Praha 3, k.ú. Žižkov
 Stupeň: DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Zpracovatel: **ATELIÉR DUA s.r.o.**
 Šaldova 30, 186 00 Praha 8
 IČO: 47123486
 E-mail: dua@dua.cz, zajic@dua.cz tel. 222 315 937
 Vypracoval: Ing. Petr Kučera, Ing. Václav Malina, Ing. Jozef Harčarik, Ing. Jakub Matějček, M.Sc.
 Zodpovědný projektant: Ing. Jozef Harčarik

Část: **D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ**
 Stavební objekt: SO 110 - Stavební úpravy pozemních komunikací
 SO 210 - Komunikace a zpevněné plochy - ulice Malešická
 SO 220 - Komunikace a zpevněné plochy - veřejné

Obsah: **D.1.1 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ**
 Příloha: **DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
 PŘI ZPROVOZNĚNÍ BLOKU I.
 DOPLNĚNÍ ZNAČKY B24a**

Měřítko: 1:500	Datum: 06/2026	Číslo přílohy: D.05a.03	Číslo paré:
--------------------------	--------------------------	-----------------------------------	-------------